
via San Fermo, 4

COMUNE di

Oggetto:

Committente

Elaborato

Vittorio Veneto, lì

DE LUCA ASSOCIATI
via San Fermo, 4

COMUNE di COLLE UMBERTO

Oggetto:

Committente:

RELAZIONE TECNICO

Elaborato: CIM-ESE_01

Vittorio Veneto, lì 22-03

DE LUCA ASSOCIATI -
via San Fermo, 4 - 31029 Vittorio Veneto (TV)

e

COLLE UMBERTO

COMPLETAMENTO DEL CIMITERO
COLLE UMBERTO

Cimitero Comunale
Località San Martino di Colle Umberto
Foglio 2, mappali

: Amministrazione Comunale di Colle Umberto
c.f. 84000770267
p.iva. 00552970261
Via dell'Abbazia, 1
31014 Colle Umberto (TV)

RELAZIONE TECNICO
PRG -

QUADRO

ESE_01

03-2019

- arch. Roberto De Luca, ing. Alessandro
31029 Vittorio Veneto (TV)

e-mail: info@delucaassociati

COLLE UMBERTO

COMPLETAMENTO DEL CIMITERO
COLLE UMBERTO

Cimitero Comunale
Località San Martino di Colle Umberto

2, mappali

Amministrazione Comunale di Colle Umberto
84000770267

iva. 00552970261
Via dell'Abbazia, 1
31014 Colle Umberto (TV)

RELAZIONE TECNICO
- ESTRATTO DI MAPPA

QUADRO

PROGETTO ESECUTIVO

arch. Roberto De Luca, ing. Alessandro
31029 Vittorio Veneto (TV)

info@delucaassociati

COMPLETAMENTO DEL CIMITERO
COLLE UMBERTO

Cimitero Comunale
Località San Martino di Colle Umberto

2, mappali 826-1188

Amministrazione Comunale di Colle Umberto

iva. 00552970261

31014 Colle Umberto (TV)

RELAZIONE TECNICO
ESTRATTO DI MAPPA

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

arch. Roberto De Luca, ing. Alessandro
31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. 0438

info@delucaassociati.com

PROVINCIA di TREVISO

COMPLETAMENTO DEL CIMITERO

Località San Martino di Colle Umberto
1188-1189-1190

Amministrazione Comunale di Colle Umberto

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
ESTRATTO DI MAPPA

ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista
Ing. De Luca Alessandro

(Documento firmato digitalmente

dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

arch. Roberto De Luca, ing. Alessandro
Tel. 0438-580354 fax 0438580773

.com

PROVINCIA di TREVISO

COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI SAN MARTINO DI

Località San Martino di Colle Umberto
1190-1192

Amministrazione Comunale di Colle Umberto

ILLUSTRATIVA
ESTRATTO DI MAPPA

ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista
ng. De Luca Alessandro

Documento firmato digitalmente

dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

arch. Roberto De Luca, ing. Alessandro De Luca
580354 fax 0438580773

PROVINCIA di TREVISO

DI SAN MARTINO DI

1192-1369-1370

Amministrazione Comunale di Colle Umberto

ILLUSTRATIVA
ESTRATTO DI MAPPA

ng. De Luca Alessandro

Documento firmato digitalmente ai sensi

dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

580354 fax 0438580773

PROVINCIA di TREVISO

DI SAN MARTINO DI

1370

ai sensi

dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



DE LUCA ASSOCIATI

2



DE LUCA ASSOCIATI

3

Proprietà:

Amministrazione Comunale di Colle Umberto c.f. 84000770267
p.iva. 00552970261
Via dell'Abbazia, 1
31014 Colle Umberto (TV)

Inquadramento dell’area

L’area interessata dal progetto è censita al catasto del comune di Colle Umberto (TV) al foglio 2,
mappale 826-1188-1189-1190-1192-1369-1370.
L'area in cui verrà realizzato l'ampliamento del Cimitero è interessata dalla seguente zona del
PRG:

- Zona di rispetto e vincolo (cimiteriale, fluviale, stradale, tecnologico),

come riportato in seguito.

LEGENDA:
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TAVOLA DEI VINCOLI



DE LUCA ASSOCIATI

6



DE LUCA ASSOCIATI

7



DE LUCA ASSOCIATI

8

ESTRATTO DI MAPPA
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ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO
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L’intervento previsto

E’ prevista la realizzazione del completamento del Cimitero Comunale di Colle Umberto sito in

località San Martino, a completamento delle opere di programmazione cimiteriale iniziate nei primi

mesi del 2000. Con l’intervento si viene a realizzare un ampliamento con n. 56 loculi, 9 loculi

famiglia da 2 posti (18 loculi), n. 72 ossari e n. 12 tombe interrate da n. 6 posti ciascuna. Viene

inoltre realizzato il marciapiede lungo la via di accesso verso la chiesa. Verrà realizzata la viabilità

(stralcio II°) provvisoria da via dei Sommariva ma non oggetto del presente appalto.

Il presente progetto esecutivo è la prosecuzione del progetto definitivo approvato con Delibera di
consiglio Comunale 44 del 19/12/2018.

Le lavorazioni previste possono essere così descritte:

- realizzazione di un novo blocco loculi e ossari fuori terra uguale all'esistente delle dimensioni

di 24x5.40mxh4,0m circa complete di sigilli in pietra e numeri bronzati. La struttura portante è

prevista con setti e pilastri in c.a., copertura piana su due livelli in soletta piena in c.a.,

impermeabilizzazione con guaine e protezione con ghiaino lavato spessore cm 5 circa. le

strutture in parte saranno in calcestruzzo a vista ed in parte pitturate con colori tenui. Fronte

loculi/ossari, verrà realizzato un porticato simile all'attuale. La pavimentazione del porticato

verrà realizzata in ghiaino lavato. I loculi/ossari saranno del tipo prefabbricato. Pluviali e

scossaline saranno il lamiera verniciata. I loculi famiglia costituiti da due posti avranno i sigilli

in marmo di carrara bianco lucidato in posizione concava verso il centro in modo che le due

facce si possano vedere. Le divisioni tra due blocchi sarà costituita da un blocco di pietra su

cui verrà posto il nome della famiglia e realizzato un incasso per l'alloggiamento di un vaso di

fiori;

- realizzazione di tombe di famiglia interrate di tipo prefabbricate in numero di 3+3 per blocco

per 12 blocchi complete di sigilli in pietra e numeri bronzati. I singoli blocchi tomba da 6 posti

avranno le dimensioni di 2.50x2.90xh2.55m. La superficie fuori terra verrà rivestita in ghiaino

lavato a riprendere lo stile del cimitero esistente. I sigilli saranno simili a quelli esistenti in

pietra di Serizzo lucidata spessore cm 3 e sottotelaio in acciaio zincato;

- realizzazione di drenaggi idonei allo smaltimento delle acque sia superficiali che a quota

inferiore tombe interrate. I drenaggi saranno costituiti da trincee disperdenti adeguatamente

dimensionate con le informazioni recepite dalla relazione Geologica a firma del Dott. Geol.

Antonio della Libera. Le trincee saranno formate da un tubo in pvc duro forato ø200/160mm

posto sul fondo avvolto da un cassonetto di ghiaia lavata e geotessuto di separazione.

Verranno realizzati adeguati pozzetti di ispezione;

- completamento del vialetto interno esistente dal cancello di uscita secondario al corridoio

centrale. Tramite realizzazione sottofondo in soletta in c.a. spessore cm 10 e successiva

pavimentazione in ghiaino lavato a spacco antiscivolo;

- integrazione dell'impianto elettrico esistente mediante realizzazione di nuovo quadro elettrico,

predisposizione linee elettriche a servizio dei vari loculi e tombe interrate;

- Gran parte della terra di scavo sia delle tombe, loculi che del marciapiede di ingresso, verrà

stesa sul terreno comunale adiacente il cimitero e sede dei drenaggi, individuato dai mappali

1189-1190 del foglio 2;

- realizzazione marcipiede su ingresso cimitero mediante pavimentazione in ghiaino lavato su

sottofondo in c.a. spessore cm 10, muretto di contenimento Hmax=115cm e recinzione in rete

metallica per circa 70m. Si dovrà demolire il muretto esistente in corrispondenza

dell'abitazione all'inizio della stradina di ingresso. Le altre lavorazioni consistono nello scavo e
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getto di fondazione e muretto di contenimento in c.a. spessore cm 25. Rinterro dello scavo con

ghiaione e finitura superficiale con ghiaietto fine. Demolizione ricollocazione di parte della

cordonata in elementi prefabbricati di cls esistente. Pittura del muretto di contenimento con

colori tenui e recinzione superiore in pannelli di rete metallica. Verrà modificata l'attuale

posizione della rampa verso il terreno di altra proprietà e ripristinato il passaggio pedonale

esistente in corrispondenza dell'ingresso;

- Realizzazione nuova viabilità di accesso al cimitero da via dei Sommariva (stralcio II°) ma non

oggetto del presente appalto. Larghezza sede stradale 4.50m, carreggiata da 3.50m,

lunghezza circa 100m. Banchine laterali in pendenza larghezza cm 50 e finitura in ghiaia.

Classificazione: F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai

fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. (Nuovo codice della strada",

decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.). Strada locale a senso unico

con velocità di progetto pari a 30km/h, a servizio esclusivo di accesso al cimitero.

Non c'è la presenza di impianti in copertura quindi non è necessaria l'installazione di dispositivi

anticaduta. Per eventuali manutenzioni, vista la ridotta superficie ed altezza da terra, si potrà

accedere tramite piattaforme aeree ad hoc.

I materiali previsti saranno dello stesso tipo degli esistenti, ossia:

- ghiaino lavato a spacco antiscivolo per le pavimentazioni;

- CLS per le strutture, in parte tinteggiato ed in parte a vista;

- pietra di Serizzo lucida per il rivestimento con diverse finiture superficiali per le tombe interrate

ed i sigilli;

- marmo di Carrara bianco lucidato per i sigilli dei loculi e gli ossari.

Si riportano dei rendering

masterplan complessivo
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vista blocco ampliamento e tombe interrate nuove

vista loculi senza colonne in c.a. sotto portico
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vista tombe interrate da sotto portico
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Viabilità da via dei Sommariva (stralcio II°) ma non oggetto del presente appalto

Le lavorazioni previste possono essere riassunte nei seguenti punti base:

- Scavo di sbancamento di circa 40cm e costipazione terreno (Md=200kg/cmq);
- Posa tubo di scarico parallelo a via dei Sommariva diam. 50cm lunghezza circa 19m. Posa

pozzetto di innesto da cm 100x100x100 con caditoia in ghisa;
- Ricalibratura fosso esistente per circa 23m parallelamente a via dei Sommariva;
- Realizzazione di drenaggio sul lato a monte mediante tubo in pvc duro forato ø160mm

posto sul fondo (circa 90-100cm da piano campagna) avvolto da un cassonetto di ghiaia
lavata e geotessuto di separazione. Verranno realizzati adeguati pozzetti di ispezione;

- Cassonetto stradale di circa 55cm in ghiaino costipato (Md=800kg/cmq), previa posa di
geotessuto (11kN/m) sul terreno;

- lavorazioni non presenti nel presente appalto ma previste in fase di progetto per un futuro
nuovo finanziamento: finitura superficiale fine di 5 cm al cassonetto, posa di Geogriglia
(50kN/m per ancoraggio e rinforzo binder. Conglomerato bituminoso a cellule chiuse
spessore cm 8;

N.B.: nella progettazione è stato considerato di portare la terra di scavo quasi tutta nel mappale

1189 (mappale di realizzo drenaggi per il cimitero) di proprietà comunale. L'impresa esecutrice

dovrà predisporre adeguata pratica terre e rocce da scavo ed analisi del terreno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Si riporta uno schema ed una planimetria della nuova sede stradale
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La presente relazione ha lo scopo di presentare le modalità di prova per definire i parametri
geotecnici del piano di posa del rilevato stradale.
Il progetto della pavimentazione viene considerato di tipo prestazionale, ovvero vengono definiti i
valori minimi richiesti dei parametri di portanza di cui sopra, che sono esplicitati nella presente
relazione e nelle tavole grafiche di progetto.
Tali parametri dovranno essere verificati dall’impresa Esecutrice sotto il controllo della Direzione
Lavori in fase esecutiva delle opere con una campagna di prove su piastra.

Con tali valori il Bollettino Ufficiale CNR n. 178 (Catalogo delle pavimentazioni stradali) prevede,
con un metodo tabellare, per le varie classi di traffico e tipologie di strade, diverse stratigrafie
bituminose (strato di base, binder ed usura) da appoggiare direttamente sul piano di posa.
Per la composizione del traffico sono stai assunti degli spettri tipici di veicoli commerciali con
massa complessiva maggiore o uguale a 3 t.

Tabella 1 - Tipo di veicoli commerciali, numero di assi, distribuzione dei carichi per asse
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In tabella 1 si riportano i tipi di veicoli considerati e i loro carichi per asse, mentre in tabella 2 è
indicata la loro frequenza, espressa in percentuale, sul totale dei mezzi commerciali.

Tabella 2 - Tipici spettri di traffico di veicoli commerciali per ciascun tipo di strada

Si osservi che per le strade extraurbane secondarie a forte traffico (tipo IV ed A CNR) si è adottato
lo stesso spettro di traffico delle extraurbane principali. Così pure le strade urbane locali hanno lo
stesso spettro delle urbane di quartiere. Il traffico che le sovrastrutture di catalogo possono
sopportare è espresso in numero complessivo di passaggi di veicoli commerciali transitanti sulla
corsia più caricata. I livelli di traffico previsti sono riportati in tabella 3

Tabella 3 - Livelli di traffico sulla corsia più caricata

Di questi sei livelli di traffico soltanto alcuni interessano effettivamente un determinato tipo di
strada, come si evince dalle schede in seguito riportate.

I dimensionamenti delle pavimentazioni di catalogo si riferiscono a condizioni climatiche differenti
secondo il tipo di sovrastruttura per tener conto della diversa sensibilità delle varie soluzioni alle
variazioni di temperatura.
Per le pavimentazioni flessibili e semirigide si è fatto riferimento a situazioni climatiche medie che
si verificano nell’Italia Centrale, tabella 6, tenendo conto che in effetti situazioni climatiche diverse
non comportano sensibili differenze nella durata per il fenomeno di compensazione che si
manifesta tra la resistenza a fatica dei materiali bituminosi, al variare della temperatura, e le
deformazioni imposte dai carichi.
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Dati di progetto

Tipo di
strada

Intervallo
Vel.
[km/h]

Traffico
(TGM)
[veic/gg]

Incremento
Annuo
[%]

% veic.
commerc.

Tipo di
sottofondo

Vita
Utile
[anni]

Condizioni
climatiche

Strada

Urbana di

quartiere

o locale

30 500 (d) 7 12 Morenico

sabbioso

30 Italia

settentrionale

Traffico commerciale previsto
Il volume di traffico, di veicoli commerciali, che, si prevede, transiterà durante il primo anno di vita
utile (30 anni) della sovrastruttura è definito da:

nvtc=TGMtotx ρcx ρsmx ρcorsiax365=1971

Dove:
- TGMtot=500(veicoli/gg) traffico giornaliero medio
- ρc = 12% percentuale veicoli commerciali;
- ρsm = 1% percentuale di traffico nel senso di marcia;
- ρcorsia = 0.9% percentuale veicoli commerciali transitanti sulla corsia di calcolo;
-

Possiamo, quindi, calcolare il numero di veicoli commerciali transitanti, nell’arco della vita utile (30
anni) sulla pavimentazione ( o meglio sulla corsia più caricata):

ே
௩௧

(ଵାோ)ಿିଵ

ோ
186183

Dove:
- N = Vita utile della pavimentazione
- R = 7% tasso di incremento annuo del traffico commerciale.

DETERMINAZIONE MODULO DI DEFORMAZIONE SU PIANO DI POSA
Il modulo di deformazione Md è una misura convenzionale della capacità portante dei terreni di
sottofondo, degli strati di rilevato nonché degli strati non legati di fondazione e di base delle
pavimentazioni stradali.
Il valore di riferimento per l’appoggio degli strati bituminosi per il modulo di deformazione Md,
secondo quanto previsto dal Bollettino Ufficiale del CNR n. 178 sopra richiamato, risulta essere:
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ௗ ଶ ଶ

A questo valore del Modulo di Deformazione corrisponde, in base a correlazioni teorico
sperimentali un valore del Modulo Resiliente del sottofondo pari a 40 N/mm2.

Dove le correlazioni sono: Mr=10xCBR con Mr [MPa], CBR=0.02 Md (portanza dei sottofondi) con
Md [kg/cm2]

Con i parametri sopra esposti, si entra nella tabella sottostante e si individuano le caratteristiche
minime che dovrà avere la strada.
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CONCLUSIONI (stralcio II°) ma non oggetto del presente appalto

Per la definizione del pacchetto stradale di progetto, secondo le schede del Catalogo delle
Pavimentazioni del CNR, sono state utilizzati i seguenti dati:

- la strada in esame si può classificare come tipologia “F - Strada locale: strada urbana od
extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri
tipi di strade” per il Nuovo Codice della Strada, corrispondente alla tipologia “7 – Strade
urbana di quartiere e locali” nel catalogo del CNR;

- la pavimentazione di progetto è di tipo flessibile;
- come numero di passaggi di veicoli commerciali, vista la situazione di flusso riscontrata, si

considera 186183;
- il progetto richiede un piano di posa del rilevato stradale con modulo di deformazione

Md>200 daN/cm2 corrispondente al modulo resiliente MR>40 N/mm2 e al modulo di
reazione k>3 daN/cm3; nel caso in cui il terreno esistente, oggetto di preventiva
escavazione, non garantisse una portanza di valore minimo richiesto, verrà effettuata
un’adeguata bonifica per renderlo idoneo;

- il progetto richiede un sottofondo in tout venant con modulo di deformazione Md>800
daN/cm2 che, come si può evincere dalla tabella 11 delle correlazioni tra i vari indici di
portanza del sottofondo, corrisponde ad un modulo resiliente MR>150 N/mm2.

La stratigrafia che si ottiene dal Catalogo delle Pavimentazioni del CNR (evidenziata in rosso
nell’immagine sopra riportata della scheda n. 7F) è la seguente:

- misto granulare non legato cm 35
- strato di collegamento (binder) spessore 8 cm
- tappeto di usura spessore 4 cm

per uno spessore totale pari a 47 cm.

Il progetto prevede la posa di un pacchetto stradale costituito da:
- misto granulare non legato spessore 55 cm previa stesa di geotessuto 11kN/m;
- Misto granulare non legato fine spessore 5cm;
- conglomerato bituminoso (binder) spessore 8 cm con geogriglia 50kN/m(In previsione e

non nel presente appalto)
per uno spessore totale pari a 68 cm.

Lo strato di tout venant non legato posto al di sotto del pacchetto bitumato risulta avere spessore
sempre non inferiore a 55 cm, e in ogni caso sempre superiore al massimo spessore (35 cm) che
la scheda del Catalogo CNR richiederebbe nel caso di portanza di sottofondo con modulo
resiliente MR > 30 N/mm2.
Si ritiene che la pavimentazione stradale, realizzata con le caratteristiche appena descritte, sia
adeguata all’intervento di progetto.
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Si allega computo metrico per valutazione opera di viabilità (stralcio II°) ma non oggetto del
presente appalto

Nr.
Ord.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI

LAVORI
M I S U R A Z
I O N I: Quantità IMPORTI

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE
1S001

40.1.BQ4.01.B
DEMOLIZIONE CORDONATE
STRADALI NUOVA STRADA
Esecuzione della rimozione di
cordonate stradali diritte ed in
curva, compreso demolizione del
basamento in cls, il recupero o
trasporto alle pubbliche discariche
del materiale di risulta, indennità
di discarica. In calcestruzzo

M I S U R A Z I O N I:

Lato cimitero 12,00 12,00

lato cimitero 2,00 2,00

VARIE 0,001

SOMMANO m 14,00 11,00 154,00

2S002
14E.02.003.00

SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo
di sbancamento eseguito con
mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza,
escluso la roccia, per il
risezionamento o la costruzione
del cassonetto stradale, compreso
il picchettamento preliminare e
definitivo, il tracciamento delle
curve, il trasporto del materiale di
risulta a riempimento o in rilevato
fino alla distanza media di m 400
e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino
al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di
distanza. Compreso analisi terre e
roccie da scavo e pratica Arpav.
Compreso costipazioone del fondo
per avere un modulo di
deformazione Md>200kg/cmq.
Compreso prove su piastra e
tracciamento con proprio
topografo.

M I S U R A Z I O N I:

sede stradale 38,30 4,500 0,600 103,41

sede stradale 10,97 4,500 0,450 22,21

sede stradale 26,00 4,500 0,450 52,65

sede stradale 24,03 4,500 0,450 48,66

sede stradale triangolo via dei
sommariva

2,75 18,600 0,450 23,02

sede stradale triangolo via dei
sommariva

3,00 16,000 0,450 21,60

arr 0,450 0,45

SOMMANO m³ 272,00 5,40 1468,80
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3S003
14E.02.006.a

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
PER POSA DI CONDOTTE
ESEGUITO A MACCHINA per
profondità di scavo fino a m 1.50
con posa del materiale sul bordo
dello scavo Scavo a sezione
obbligata per posa di condotte
eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia, per
sezioni medie relative a profondità
di posa fino ad un massimo di m
3.50, compreso la rimozione di
asfalti, di basolati, il disfacimento
di massicciate e fondazioni
stradali, eventuali demolizioni di
trovanti di dimensioni non
superiori a mc 0.50, il prelievo di
cedimenti, la conservazione di
sottoservizi, eventualmente
incontrati, e della viabilita, le
segnalazioni e i ponticelli,
compreso il taglio di asfalti e le
eventuali protezioni degli scavi.
Compreso analisi terre e roccie da
scavo e pratica Arpav.

M I S U R A Z I O N I:

Tubo diam. 60cm 23,00 1,500 1,100 37,95

nuovo fosso 30,00 0,600 0,600 10,80

drenaggio strada 95,00 0,600 0,600 34,20

arr 0,050 0,05

SOMMANO m³ 83,00 6,90 572,70

4S004
14F.04.004.00

SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN
DEPOSITO DI PROGETTO (su
mappale 1189) Sistemazione dei
materiali provenienti da scavi e
demolizioni, non ritenuti idonei per
il loro reimpiego dalla D.L., su
aree di smaltimento individuate
nel progetto, eseguita nel rispetto
della configurazione prevista dallo
stesso, compreso l' onere della
gestione del deposito secondo il
disciplinare di progetto in quanto
l'Impresa esecutrice dell'opera
principale diverra anche “gestore
del deposito” per l'intera durata
del cantiere. Tali aree di deposito
sono da considerarsi rientranti
nell'ambito dell'opera principale e
pertanto assogettate al rispetto
delle norme di cui al Capitolato
Speciale, del disciplinare di
gestione nonche di specifiche leggi
di settore.Eventuali lavori di
approntamento, scotici, recinzioni
provvisorie, piantumazioni etc
saranno compensate con le
relative voci di elenco. Compreso
analisi terre e roccie da scavo e
pratica Arpav.

M I S U R A Z I O N I:

sistemazione su mappale 1189 500,00 0,460 230,00

SOMMANO m³ 230,00 3,50 805,00
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5S005
14E.06.006.a

CONFERIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente
da scavi Trasporto e conferimento
in discarica inerti autorizzata dalla
Giunta Provinciale, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta
eccedente dagli scavi sia a sezione
aperta che obbligata. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati
gli oneri per la raccolta
differenziata del materiale di
risulta, l’indennità di discarica
debitamente documentata
dall'Appaltatore ed accettata dalla
D.L.. La misurazione del materiale
di risulta dagli scavi sarà
effettuata in via convenzionale
non considerando l'incremento di
volume risultante dopo lo scavo,
cioe il materiale conferito in
discarica sarà computato per un
volume pari a quello che occupava
in sito prima dello scavo.

M I S U R A Z I O N I:

terreno scavato 272,000 272,00

scavo a sezione obbligata 83,000 83,00

a dedurre sistemazione su
mappale 1189

-1,00 500,00 0,460 -230,00

SOMMANO m³ 125,00 14,60 1825,00

6S006
14F.04.011.b

FONDAZIONE STRADALE con
materiale proveniente da cave di
prestito Fondazione stradale
eseguita con materiale legante
misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo
dalla D. L., per uno spessore
compresso come indicato nelle
sezioni tipo di progetto, steso su
piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in
piu strati di cm 20 circa, compresa
la livellazione e la cilindratura con
rullo compressore di 14 - 16 tonn
o corrispondente rullo vibrante
fino al raggiungimento della
densità prevista nelle Norme
Tecniche. Compreso prove su
piastra, per avere un modulo di
deformazione Md>800kg/cmq;

M I S U R A Z I O N I:

sede stradale 38,30 4,500 0,650 112,03

sede stradale 10,97 4,500 0,650 32,09

sede stradale 26,00 4,500 0,650 76,05

sede stradale 24,03 4,500 0,650 70,29

sede stradale triangolo via dei
sommariva

2,75 18,600 0,500 25,58

sede stradale triangolo via dei
sommariva

3,00 16,000 0,500 24,00

arr 0,960 0,96

SOMMANO m³ 341,00 24,00 8184,00

7S007
14E.03.003.a

RINTERRO CON MATERIALE DA
CAVA con misto di cava Rinterri
con materiali idonei alla
compattazione provenienti da cave
di prestito, compreso l’indennità di
cava, il prelievo ed il trasporto dei
materiali occorrenti, il
costipamento meccanico a strati di
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altezza non superiore a cm 30 e le
bagnature

M I S U R A Z I O N I:

Tubo diam. 60cm 24,00 1,500 1,100 39,60

arr 0,400 0,40

SOMMANO m³ 40,00 26,00 1040,00

8S008
14F.10.015.d

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBI IN CEMENTO
VIBROCOMPRESSI, per diametro
interno di cm. 60 Fornitura e posa
di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso armato con
gabbia singola elettrosaldata a
staffatura continua FeB 44k,
confezionate con cemento
pozzolanico (Classe Rck>400
kg/m²), atti a sopportare carichi
statici e dinamici di 1° categoria,
con incastro a bicchiere, conforme
alle norme DIN 4032, ad alta
resistenza, a sezione circolare con
base di appoggio piana, compreso
nel prezzo l'onere della fornitura e
posa di anello di tenuta in gomma
secondo la norma DIN 19543, il
tutto ritenuto idoneo dalla
D.L.Compreso pure nel prezzo la
regolarizzazione del fondo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro
finito a regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L. e nel rispetto
delle sezioni tipo allegate, il
reinterro dello scavo, a strati
costipati dello spessore massimo
di cm 30, con materiale idoneo
proveniente sia dagli scavi che da
cave di prestito ed in quest'ultimo
caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato
nei materiali a pie d'opera.

M I S U R A Z I O N I:

Via dei Sommariva 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 72,00 1728,00

9S009
14F.11.001.c

CORDONATE sez. 12/15 con h =
25 cm Fornitura e posa in opera di
cordonatura per fascia
spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in
calcestruzzo avente Rck>=30
N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con
malta cementizia compresa
l'apposita fondazione delle
dimensioni minime di cm 35 x 15
eseguita in calcestruzzo dosato a
200 kg/m3, lo scavo necessario, la
stuccatura dei giunti e quanto
altro prescritto nelle Norme
Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o
con rete elettrosaldata che
saranno remunerati a parte con
relativo prezzo d'elenco.

M I S U R A Z I O N I:

Lato cimitero 4,50 4,50

Lato cimitero 7,00 7,00

lato cimitero 2,50 2,50
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SOMMANO m 14,00 27,00 378,00

10S010
14F.05.001.a

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
dosaggio a 200 kg/m3 PER
RINFIANCO O RIVESTIMENTO
Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio anche se
debolmente armato confezionato
in conformità alle vigenti Norme di
Legge con cemento tipo R325,
inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle
Norme Tecniche dato in opera a
qualsiasi profondità od altezza per
il rinfianco o rivestimento di
tubazioni o manufatti, compreso
l'onere delle eventuali casserature
di modesta entita, escluso solo la
eventuale fornitura e posa in
opera dell'acciaio

M I S U R A Z I O N I:

tubo e varie 28,00 0,800 0,400 8,96

arr 0,040 0,04

SOMMANO m³ 9,00 122,00 1098,00

11S011
50.3.GQ4.01.F

POZZETTI PREFABBRICATI
RINFORZATI IN CLS PER
RACCOLTA E
ISPEZIONE100x100x100 cm
Fornitura e posa in opera di
pozzetti prefabbricati in cls vibrato
ed armato per raccolta di liquidi e
ispezione con spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque
non inferiore a 10 cm, disposti per
la formazione di sifone, collocati
su sottofondo di calcestruzzo Rck
20, compreso scavo,
ritombamento, sistemazione del
fondo dello scavo, sottofondo in
calcestruzzo di spessore minimo di
10 cm, rinfianchi dello spessore
minimo di 10 cm, sigillatura a
tenuta stagna delle parti
prefabbricate ed assemblate in
opera, innesto al pozzetto delle
tubazioni, con la sola esclusione
dei chiusini compensati a parte.
Dimensioni interne 100x100x100
cm

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto strada via dei sommariva 1,00 1,00

SOMMANO N° 1,00 238,00 238,00

12S012
50.3.GQ4.01.D

POZZETTI PREFABBRICATI
RINFORZATI IN CLS PER
RACCOLTA E ISPEZIONE
50x50x50 cm Fornitura e posa in
opera di pozzetti prefabbricati in
cls vibrato ed armato per raccolta
di liquidi e ispezione con spessore
delle pareti idoneo a sopportare i
carichi compatibili con l'uso, e
comunque non inferiore a 3 cm,
disposti per la formazione di
sifone, collocati su sottofondo di
calcestruzzo Rck 20, compreso
scavo, ritombamento,
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sistemazione del fondo dello
scavo, sottofondo in calcestruzzo
di spessore minimo di 10 cm,
rinfianchi dello spessore minimo di
10 cm, sigillatura a tenuta stagna
delle parti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al
pozzetto delle tubazioni, con la
sola esclusione dei chiusini
compensati a parte. Dimensioni
interne 50x50x50 cm

M I S U R A Z I O N I:

pozzetti ispezione drenaggi 3,00 3,00

SOMMANO N° 3,00 81,20 243,60

13S013
50.3.GQ4.02.F

PROLUNGHE RINFORZATE IN CLS
PER POZZETTI 50x50 cm H=50
Fornitura e posa in opera di
prolunghe per pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo Rck
25 vibrato ed armato, spessore
delle pareti idoneo a sopportare i
carichi compatibili con l'uso, e
comunque non inferiore a 3 cm,
compreso sigillatura dei giunti con
malta di cemento, tagli con flex,
sfridi. Dimensioni interne
50x50x50 cm

M I S U R A Z I O N I:

prolunghe ispezione drenaggi 3,00 3,00

SOMMANO N° 3,00 57,00 171,00

14S014
14B.09.017.g

SIGILLO NORMALE PER POZZETTI
IN CALCESTRUZZO VIBRATO
dimensioni 100x1000 dim.
110x110 spess. 11 cm Fornitura e
posa in opera di sigillo in
calcestruzzo vibrato, armato, con
telaio e coperchio d’ispezione, di
sezione quadrata dalle dimensioni
esterne di cm 110x110 con uno
spessore di cm 11. Il sigillo dovrà
essere prodotto con cemento del
tipo 42,5R ad alta resistenza ai
solfati e con dosaggio di cemento
e rapporto acqua/cemento idoneo
all’ambiente d’esposizione secondo
UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo
maturo non inferiore a 40 N/mm2
ed assorbimento massimo minore
del 6%. La condotta nella quale
sono impiegati i sigilli a chiusura
dei pozzetti e/o delle relative
prolunghe è destinata a
raccogliere e convogliare acque
nere, acque piovane e acque
superficiali per gravità. Il sigillo
andrà posto in opera su cordolo di
malta anti ritiro onde evitare
precari fissaggi fonte di
infiltrazioni dall’esterno. Il sigillo
dovrà sopportare il riempimento di
prima fase ed i carichi propri
secondo quanto indicato in
progetto ed in sede di verifica
statica, da parte del produttore
del sigillo.

M I S U R A Z I O N I:
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sigillo pozzetto tubo via
sommariva

1,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 80,00 80,00

15S015
14H.03.019.00

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI
E CADITOIE IN GHISA Fornitura e
posa di chiusini e caditoie in ghisa
di qualsiasi dimensione e forma,
seconda fusione completi di telaio,
della classe D400 secondo
normativa UNI EN 124, compreso
l'onere della messa in quota per il
raccordo con il piano del piazzale,
fissaggio con quattro bulloni in
acciaio ad espansione infissi nel
piano d'appoggio, con rinfianco in
malta cementizia ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, forniti in qualsiasi
forma, tipo e dimensione secondo
le richieste della Direzione Lavori.
Compreso sovrapprezzo per
l'impressione sul chiusino
mediante fusione della scritta
indicante il tipo di servizio

M I S U R A Z I O N I:

per pozzetto 80x80 1,00 146,000 146,00

per pozzetto 50x50 ispezione
drenaggi

3,00 37,000 111,00

SOMMANO kg 257,00 2,50 642,50

16S016
14I.08.004.00

INERBIMENTO CON IDROSEMINA
Inerbimento con idrosemina.
Realizzazione di un inerbimento su
una superficie piana o inclinata
mediante la tecnica
dell'idrosemina consistente
nell'aspersione di una miscela
formata da acqua, miscuglio di
sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito, in
ragione di g x mq 50/80, concime
organico in ragione di g x mq 150
e fertilizzante chimico (N.P.K.) in
ragione di g x mq 30/50, collanti
in ragione di g x mq 70/75; il tutto
distribuito in un'unica soluzione
con speciali macchine irroratrici a
forte pressione (idroseminatrici).
E' compreso l'eventuale ritocco
nella successiva stagione
favorevole INERBIMENTO CON
IDROSEMINA

M I S U R A Z I O N I:

sede stradale 2,00 38,30 1,500 114,90

sede stradale 2,00 10,97 1,500 32,91

sede stradale 2,00 26,00 1,500 78,00

sede stradale 2,00 24,03 1,500 72,09

sede stradale triangolo via dei
sommariva

18,00 1,500 27,00

sede stradale triangolo via dei
sommariva

25,00 1,500 37,50

arr 0,600 0,60

SOMMANO m² 363,00 2,00 726,00
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17S017
14F.04.021.a

FORNITURA E POSA DI
GEOTESSUTI AD ALTA RES. IN
POLIES. E POLIAMMIDE
GEOTESSUTO RESISTENZA 100
KN/M DEFORMAZIONE MINORE
AL 10% SENZA TOLLERANZA
Fornitura e posa di geotessile
tessuto di rinforzo dei terreni,
realizzato in fibre di poliestere e
poliammide ad elevato modulo e
basso creep. La resistenza
caratteristica a trazione
longitudinale, ridotta per effetto
della deformazione viscosa (creep)
a 114 anni, dovrà essere non
inferiore a 66,0 kN/m. Il geotessile
sottoposto al 50% della tensione
nominale (50,0 kN/m) dovrà avere
una deformazione a breve termine
non superiore al 5,0%, mentre la
deformazione per effetto del
creep, differenza tra la
deformazione a breve termine e
quella a 114 anni, non dovrà
superare il 1,5%. Per avallare
questi valori il produttore dovrà
presentare una certificazione
emessa da un istituto accreditato
indipendente che riporti le curve
isocrone della geotessile fino alla
durata di 114 anni (1.000.000 di
ore).

M I S U R A Z I O N I:

strada 1,20 100,00 4,000 480,00

drenaggio 1,20 100,00 2,200 264,00

SOMMANO m² 744,00 3,50 2604,00

18S018
14E.03.010.00

FORNITURA E STESA DI
GHIAIONE COMPRESA
COMPATTAZIONE (PER
DRENAGGI) Fornitura e stesa di
ghiaione di fiume lavato per
riempimenti e drenaggi, compreso
l'onere della compattazione.

M I S U R A Z I O N I:

drenaggi 95,00 0,600 0,600 34,20

arr 0,800 0,80

SOMMANO m³ 35,00 25,00 875,00

19S019
14I.10.004.d

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC
DURO DIAMETRO MM 160 Tubo
drenante per interventi sino alla
profondità di m 4. Tubo di
drenaggio in PVC duro (PVC U) in
scavo a sezione obbligata,
secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con
suola di appoggio liscia, fornito e
posto in opera. Le fessure
drenanti devono avere una
larghezza non inferiore a mm 0.8
ed una lunghezza non superiore a
mm 25 per non indebolire

M I S U R A Z I O N I:

95,00 95,00

SOMMANO m 95,00 13,00 1235,00
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20V087
14F.04.012.00

FINITURA SUPERFICIALE DELLA
FONDAZIONE STRADALE Finitura
superficiale alla fondazione
stradale in misto granulare
stabilizzato giudicato idoneo dalla
D.L., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le
prove di laboratorio, la lavorazione
ed il costipamento dello strato con
idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni
tipo di progetto, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per
dare il lavoro compiuto secondo le
modalita` prescritte nelle Norme
Tecniche, pronto per la stesa della
successiva sovrastruttura.
Compattazione del piano di posa
della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea
per la profondità` e con le
modalita` prescritte dalle Norme
Tecniche, fino a raggiungere in
ogni punto un valore della
densità` non minore del 95% di
quella massima della prova
AASHO modificata, ed un valore
del modulo di deformazione ME
non minore di 50N/m2, compresi
gli eventuali inumidimenti od
essicamenti necessari.

M I S U R A Z I O N I:

area 450,00 450,00

SOMMANO m² 450,00 2,60 1170,00
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21V088
14F.13.032.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOGRIGLIE DI RINFORZO DEI
CONGLOMERATI BITUMINOSI
GEOGRIGLIA IN POLIESTERE DI
RINFORZO CONGLOMERATI
BITUMINOSI. RESISTENZA 50
KN/M. Fornitura e posa di griglia
composita flessibile per il rinforzo
dei conglomerati bituminosi. La
griglia composita dovrà essere
fornita e posata in accordo con le
indicazioni progettuali e le
istruzioni di posa fornite dal
produttore. Si dovranno
considerare sovrapposizioni di
circa 15 cm tra rotoli adiacenti e di
circa 25 cm all’estremità del
rotolo. La griglia di rinforzo dovrà
essere realizzata in fibre di
poliestere ad elevato modulo e
basso creep ed essere saldamente
accoppiata ad un geotessile non
tessuto ultraleggero in
polipropilene, avente peso unitario
non superiore a 30 gr/m2. Il non
tessuto non dovrà presentare
cuciture all’interno della maglia
della griglia per evitare ostacoli
che impediscano l’incastro tra gli
strati di asfalto; a tale fine la
resistenza al punzonamento del
non-tessuto sul prodotto finito non
dovrà essere maggiore di 0,14 kN
secondo la norma NF G 38-019.
La griglia composita dovrà essere
totalmente impregnata con un
rivestimento bituminoso avente un
contenuto di bitume non inferiore
al 60%. La resistenza al taglio
sulla superficie di una carota di ?
150 mm, con la griglia interposta
tra due strati di conglomerato
bituminoso deve essere di almeno
15 kN secondo la prova ZTV Stra
91/Erg.96 tedesca per le
costruzioni stradali. Tale
caratteristica dovrà essere
certificata da un laboratorio di
prove indipendente autorizzato. La
griglia di rinforzo deve essere
idonea ad essere impiegata sulle
superfici scarificate dalla finitrice.
La griglia dovrà possedere le
seguenti caratteristiche tecniche: -
Resistenza a trazione minima
(long./trasv): ? 50/50 kN/m (EN
ISO 10.319) - Deformazione
massima a 50 kN/m (long./trasv):
? 12/12% (EN ISO 10.319) -
Resistenza residua dopo prova di
danneggiamento meccanico
durante la posa: ? 70% - (EN ISO
10.722-1) - Tensione sviluppata al
3% di allungamento (long./trasv):
? 12/12 kN/m (EN ISO 10.319) -
Resistenza della griglia alle
temperature di posa: ? 190° C -
Dimensione della maglia: 40x40
mm - Resistente ai solventi ed ai
prodotti antigelo. Il produttore
della griglia dovrà presentare i
seguenti certificati rilasciati da
laboratori accreditati: Prove di
trazione sul prodotto finito in
accordo con la norma EN ISO
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10.319. Prove di resistenza
residua al danneggiamento
meccanico in accordo con la
norma EN ISO 10.722-1. La
possibilita di fresare il
conglomerato bituminoso
rinforzato con la griglia dovrà
essere dimostrata con prove
realizzate da un istituto
indipendente. Il produttore dovrà
presentare un certificato di prova
di trazione, rilasciato da un
laboratorio accreditato per i
geosintetici secondo la normativa
UNI EN ISO 10319, per ogni lotto
di produzione fornito. In
mancanza di questi certificati,
l’impresa appaltante dovrà far
eseguire da un laboratorio
accreditato, con le stesse
modalita, le prove di trazione su
campioni prelevati in cantiere
dietro indicazione ed in presenza
della Direzione Lavori per la prima
fornitura di materiale fino a 5.000
m2. Oltre questa quantità, e per
ogni fornitura successiva di
geogriglia, per lotti singoli fino a
10.000 m2, l’impresa dovrà
presentare un ulteriore certificato
di prova di trazione. Il prelievo e
l’onere delle prove saranno a
carico dell’impresa appaltante, che
dovrà mettere a disposizione i
mezzi necessari ed il personale
idoneo ad effettuare tali
operazioni. Il produttore dovrà
rilasciare una dichiarazione di
conformità sul materiale fornito
attestante le caratteristiche
tecniche richieste, il nome
dell’impresa appaltante e
l’indirizzo del cantiere. Ogni rotolo
dovrà avere un’etichetta
identificativa secondo la norma
UNI EN ISO 10320 con relativo
codice del lotto di produzione del
materiale fornito. La produzione
della griglia composita dovrà
essere realizzata da aziende
certificate EN ISO 9001:2000. La
griglia composita dovrà essere
approvata dalla Direzione Lavori,
alla quale l’impresa dovrà
presentare le certificazioni
richieste per avallare la
rispondenza ai requisiti minimi,
pena ritiro immediato del
materiale dal cantiere e, se si
rendesse necessario, demolizione
delle opere costruite a totale
carico ed onere dell’impresa.

M I S U R A Z I O N I:

area 1,20 450,00 540,00

SOMMANO m² 540,00 3,50 1890,00
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22V089
12.3.YS5.01.c

STRATO DI BASE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TIPO SEMIAPERTO Esecuzione di
pavimentazione in conglomerato
bituminoso di tipo semiaperto per
strato di base, costituito da
graniglia e pietrischetto ottenuta
per frantumazione, con
granulometria 0-30 mm,
confezionato a caldo in idonei
impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in
dosaggio non inferiore al 4 % del
peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a
pavimentazione costipata non
superiore all'8 %, steso con
macchine vibro-finitrici a
temperatura non inferiore a 110
°C anche in più strati, compreso
pulizia del piano di posa, la
fornitura e stesa continua del
legante di ancoraggio in
emulsione di bitume (ER55-ER60)
in ragione di 0,8 kg/m²,
l'emulsione di bitume ER60 in
ragione di 0,8 kg/m² per il
collegamento tra due strati
successivi, la compattazione con
rulli adeguati, la ripresa di
deformazioni ed avallamenti, la
formazione delle pendenze ed i
raccordi intorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.) e
ogni altro onere e magistero
necessario per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte. Di
spessore minimo finito compattato
8 cm

M I S U R A Z I O N I:

area 450,00 450,00

SOMMANO m² 450,00 15,00 6750,00

TOTALE euro 33878,60
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Si allega quadro economico per valutazione opera di viabilità (stralcio II°) ma non oggetto
del presente appalto

lett. n° Lavoro importo

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 35 878,60€

1 TOTALE SOMME A BASE D' APPALTO 33 878,60€

2 ONERI PER LA SICUREZZA 2 000,00€

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

1
Spese tecniche progetto architettonico, direzione lavori, contabilità, CRE,
Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione compreso cassa
professionale

4 000,00€

2 I.V.A. 22% = 22% x [b1)] 880,00€

3 I.V.A.22% = 22%*[a)] 7 893,29€

4
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. N. 50/2016) =40% x 2% x
[a)+b)+c)]

287,03€

5
Spese di gara compreso contributo ANAC (Delibera 20 dicembre 2017, n.
1300)

225,00€

6 Imprevisti e arrotondamenti, varie 836,08€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE = (b1+b2+b3+b4+b5+b6) 14 121,40€

TOTALE GENERALE a) + b) 50 000,00€

COMUNE DI COLLE UMBERTO (TV)

NUOVA VIABILITA' CIMITERO DI SAN MARTINO DI COLLE UMBERTO

Quadro economico generale ESECUTIVO
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Variazione quadro economico

Rispetto al progetto definitivo approvato con Delibera di consiglio Comunale 44 del 19/12/2018,

sono state apportate lievi modifiche descritte in seguito.

- Sono state recepite le osservazioni inviate dalla ditta Pianca Anna con mail

(annapianca@gmail.com) del 08-12-2018 al Comune di Colle Umberto

lavoripubblici@comune.colle-umberto.tv.it. Il recepimento delle osservazioni è descritto

nella relazione in risposta inviata il 13/12/2018. Tali modifiche al progetto definitivo

consistevano nella spiegazione del tipo di recinzione da installare sul muretto del

marciapiede (recinzione in rete o pannelli elettrosaldati), nella modifica della rampa e del

passaggio pedonale verso l'edificio adiacente il marciapiede, nella spiegazione della

regimazione delle acque delle strada. La modifica ed allargamento della rampa di accesso

han richiesto delle integrazioni progettuali recepite nel presente progetto esecutivo.

L'allargamento della rampa ha richiesto un adeguamento, quindi, nella lavorazioni e

quantità dei materiali e di conseguenza al quadro economico generale.

- Ulteriore variazione consiste nella diversa applicazione dell'aliquota IVA per le lavorazioni

inerenti propriamente il cimitero (aliquota IVA 10%), e le lavorazioni inerenti il marciapiede

di ingresso (aliquota IVA 22%). Il marciapiede verso via del Calvario di fatto è esterno al

perimetro cimiteriale.

- Non vengono più sistemate le pavimentazioni esistenti tra le tombe interrate in quanto

oggetto di altro appalto. Tale stralcio trova giustificazione nel carattere di urgenza dovuto

allo stato delle pavimentazioni esistenti. Il presente appalto non avrebbe garantito

l'immediatezza di intervento. La situazione delle pavimentazioni è pessima e pericolosa per

il transito di persone anziane.

I punti sopra descritti hanno richiesto variazioni al progetto definitivo nella lavorazioni e quantità dei

materiali e di conseguenza al quadro economico generale. La cifra complessiva, pari a

410.000,00€, non è però variata. Vedasi computo metrico e quadro economico comparativo.

Soddisfacimento delle richieste

Cimitero: Il progetto predisposto, risponde alle richieste che l’Amministrazione Comunale di

Colle Umberto ha fornito al progettista nel corso degli incontri che si sono tenuti. L’esecuzione

degli interventi sopra descritti permetterà il completamento dei lavori di ampliamento del Cimitero

Comunale, adeguandolo alle attuali esigenze. i drenaggi permetteranno il corretto deflusso delle

acque meteoriche.

Marciapiede da via del Calvario: Il marciapiede si rende necessario per il transito dei pedoni

contemporaneamente al traffico veicolare, soprattutto in occasione di eventi specifici a grande

afflusso. La pavimentazione in ghiaino lavato a spacco sarà simile a quella già in opera dall'altro

lato della strada.

Viabilità (stralcio II°) ma non oggetto del presente appalto: L’esecuzione degli interventi

sopra descritti permetterà la messa in sicurezza della viabilità di accesso al cimitero comunale di
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San Martino. Per la questione ordinaria, attualmente la viabilità di accesso avviene solo attraverso

la stradina a doppio senso di marcia con intersezione verso via del Calvario. Tale strada ha

larghezza di circa 3.70 ed è priva di marciapiede. Il continuo flusso di persone a piedi provenienti

dalla vicina chiesa (occasioni quali funerali o festività) ed il problema delle flusso a doppio senso di

marcia su strada a larghezza insufficiente è ormai insostenibile. La auto provenienti da un qualsiasi

senso di marcia devono aspettare che le auto in senso contrario percorrano tutta la strada (70m

circa) per avere una piccola piazzola di scambio. La situazione diventa pericolosa in concomitanza

di forte afflusso.

L'idea progettuale prevede in futuro l'istituzione di senso unico con direzione chiesa-cimitero da via

del calvario e immissione su via dei Sommariva attraverso la nuova strada. In tal modo non si

avranno più interferenze tra auto a senso di marcia opposto. Nel caso di funerali il carro funebre

sosterà in corrispondenza dell'ingresso al cimitero, su apposita piazzola, lasciando le auto al

seguito proseguire al parcheggio lungo il cimitero. Le auto eccedenti potranno comunque

proseguire attraverso la nuova strada in progetto, verso via dei sommaria e quindi re-immetersi

sulla viabilità principale. Stessa considerazione vale per i periodi di festività.

Fattibilità delle opere

Tutte le opere individuate e sopra descritte rientrano nella normalità dell’esecuzione degli interventi

e non richiedono particolari attrezzature ed accorgimenti tecnici. I lavori sono stimati in circa

155gg. naturali e consecutivi.

I computi metrici verranno redatti in parte utilizzando il prezziario regionale dei Lavori Pubblici del

Veneto anno 2014 e Friuli Venezia Giulia anno 2018, il resto con prezzi di mercato locale con

analisi prezzi delle singole voci.

Disponibilità delle aree

Gli interventi progettati ricadono per la quasi totalità su aree di proprietà pubblica (foglio 2 mappali

826-1188-1190-1192-876-877). Per gli interventi ricadenti in aree private non di proprietà

comunale (mappali foglio 2 1189-1187-149-169-1369-1370), ma comunque interne alle fasce di

rispetto cimiteriale come sopra indicato, è già in corso un piano particellare di esproprio.

E’ stato pertanto necessario occupare delle aree attraverso la procedura di espropriazione per

pubblica utilità definita dalla nuova normativa in merito.

A tale proposito, sulla base del Progetto preliminare, si è provveduto a comunicare l’Avvio del

Procedimento, a tutti i proprietari dei terreni interessati dagli interventi.

A seguito dell’approvazione del Progetto Definitivo è stata trasmessa (con raccomandata A/R -

PEC) alle ditte interessate la dichiarazione di efficacia del Progetto.

E' stata quindi avviata la procedura espropriativa di occupazione d’urgenza.

I terreni da occupare sono interamente ubicati nel Comune di Colle Umberto e la somma prevista

per la acquisizione delle aree è stata determinata utilizzando i valori unitari desunti dalle tabelle



DE LUCA ASSOCIATI

36

pubblicate dalla Regione Veneto, tabelle VAM (art. 41 DPR 08/06/2001) validi per l'anno 2018.

I valori unitari sono stati moltiplicati per un opportuno coefficiente onde tenere conto delle varie

situazioni degli interessati (proprietario coltivatore diretto, proprietario non coltivatore diretto,

presenza di fittavolo, cessione bonaria, cessione forzosa).

I fase di lavorazione verrà richiesta occupazione temporanea di suolo privato per la sola durata del

cantiere e per il minimo spazio necessario alle lavorazioni.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.lgs. 81/2008)

L’osservanza della Normativa vigente in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, obbliga al

rispetto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii. al fine di fissare i criteri di sicurezza per l’espletamento

dei lavori di cui trattasi.

In base all’analisi delle lavorazioni che si dovranno effettuaree i rischi specifici di ogni operazione

da eseguire, si rende necessaria la redazione del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” ai sensi

di quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm. e ii..

Particolare attenzione verrà posta per l'utilizzo del cimitero anche in fase di lavorazione,

delimitando le aree accessibili e spostandole di volta in volta a seconda delle esigenze.

Dovrà altresì essere prodotto dalla Ditta appaltatrice il Piano Operativo di Sicurezza che dovrà

essere consegnato prima della consegna e dell’avvio dei lavori. Le recinzioni di cantiere sono a

carico dell'impresa appaltatrice, come la loro rimozione.
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Quadro economico GENERALE progetto definitivo

lett. n° Lavoro importo

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 297 000,00€

1 TOTALE SOMME A BASE D' APPALTO 291 000,00€

2 ONERI PER LA SICUREZZA 6 000,00€

,

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

1
Spese tecniche progetto architettonico, preliminare compreso cassa
professionale

2 454,40€

3
Spese tecniche relazioni specialistiche e collaudi compreso cassa
professionale

2 000,00€

4
Spese tecniche progetto architettonico, strutturale, impianti, direzione lavori,
contabilità, CRE, Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione
compreso cassa professionale

36 000,00€

5 I.V.A. 22% = 22% x [b1)+b2)+b3)+b4)] 8 899,97€

6 I.V.A.10% = 10%*[a)] 29 700,00€

7 Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. N. 50/2016) =40% x 2% x [a)] 2 376,00€

8 Spese di gara compreso contributo ANAC 1 000,00€

9 Quota per Piano particellare di esproprio 22 800,00€

10 Imprevisti e arrotondamenti, varie 7 769,63€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE =

(b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10) 113 000,00€

TOTALE GENERALE a) + b) 410 000,00€

COMUNE DI COLLE UMBERTO (TV)

COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI SAN MARTINO DI COLLE UMBERTO - I°
STRALCIO

Quadro economico generale preliminare 07-11-2018
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Quadro economico GENERALE finale progetto esecutivo

lett. n° Lavoro importo

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CIMITERO 258 908,92€

1 TOTALE SOMME A BASE D' APPALTO 253 908,92€

2 ONERI PER LA SICUREZZA 5 000,00€

b) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI MARCIAPIEDE 33 274,50€

1 TOTALE SOMME A BASE D' APPALTO 32 274,50€

2 ONERI PER LA SICUREZZA 1 000,00€

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

1
Spese tecniche progetto architettonico cimitero, preliminare compreso
cassa professionale

2 454,40€

2
Spese tecniche relazioni specialistiche e collaudi compreso cassa
professionale

2 000,00€

3
Spese tecniche progetto architettonico cimitero, strutturale, impianti,
direzione lavori, contabilità, CRE, Piano di sicurezza e Coordinamento in
fase di esecuzione compreso cassa professionale

36 000,00€

4 I.V.A. 22% = 22% x [c1)+c2)+c3)] 8 899,97€

5 I.V.A.10% = 10%*[a)] 25 890,89€

6 I.V.A.22% = 22%*[b)] 7 320,39€

7
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. N. 50/2016) =40% x 2% x
[a)+b)+c)]

2 337,47€

8
Spese di gara compreso contributo ANAC (Delibera 20 dicembre 2017, n.
1300)

225,00€

9 Quota per Piano particellare di esproprio 22 800,00€

10 Imprevisti e arrotondamenti, varie 9 888,46€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE =

(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10) 117 816,58€

TOTALE GENERALE a) + b) + c) 410 000,00€

COMUNE DI COLLE UMBERTO (TV)

COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI SAN MARTINO DI COLLE UMBERTO

Quadro economico generale ESECUTIVO
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Confronto Quadro economico GENERALE progetto definitivo / esecutivo

DEFINITIVO ESECUTIVO DIFFERENZA COMPARATIVA

lett. n° Lavoro importo importo importo variazione %

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CIMITERO 297 000,00€ 258 908,92€ -€ 38 091,08 -12,83%

1 TOTALE SOMME A BASE D' APPALTO 291 000,00€ 253 908,92€ -€ 37 091,08 -12,75%

2 ONERI PER LA SICUREZZA 6 000,00€ 5 000,00€ -€ 1 000,00 -16,67%

b) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI MARCIAPIEDE -€ 33 274,50€ € 33 274,50 100,00%

1 TOTALE SOMME A BASE D' APPALTO -€ 32 274,50€ € 32 274,50 100,00%

2 ONERI PER LA SICUREZZA -€ 1 000,00€ € 1 000,00 100,00%

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

1
Spese tecniche progetto architettonico, preliminare compreso cassa
professionale

2 454,40€ 2 454,40€ € 0,00 0,00%

2
Spese tecniche relazioni specialistiche e collaudi compreso cassa
professionale

2 000,00€ 2 000,00€ € 0,00 0,00%

3
Spese tecniche progetto architettonico, strutturale, impianti, direzione lavori,
contabilità, CRE, Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione
compreso cassa professionale

36 000,00€ 36 000,00€ € 0,00 0,00%

4 I.V.A. 22% = 22% x [d1)+d2)+d3)+d4)] 8 899,97€ 8 899,97€ € 0,00 0,00%

5 I.V.A.10% = 10%*[a)] 29 700,00€ 25 890,89€ -€ 3 809,11 -12,83%

6 I.V.A.22% = 22%*[b)+c)] -€ 7 320,39€ € 7 320,39 100,00%

7
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. N. 50/2016) =40% x 2% x
[a)+b)+c)]

2 376,00€ 2 337,47€ -€ 38,53 -1,62%

8
Spese di gara compreso contributo ANAC (Delibera 20 dicembre 2017, n.
1300)

1 000,00€ 225,00€ -€ 775,00 -77,50%

9 Quota per Piano particellare di esproprio 22 800,00€ 22 800,00€ € 0,00 0,00%

10 Imprevisti e arrotondamenti, varie 7 769,63€ 9 888,46€ € 2 118,83 27,27%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE =

(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10) 113 000,00€ 117 816,58€ € 4 816,58 4,26%

TOTALE GENERALE a) + b) + c) 410 000,00€ 410 000,00€ -€ 0,00 0,00%

COMUNE DI COLLE UMBERTO (TV)

COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI SAN MARTINO DI COLLE UMBERTO

Quadro economico generale COMPARATIVA
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Allegati

Elenco elaborati progettuali:

Relazioni progetto architettonico:

- CIM-ESE_A_01 - Relazione tecnico – illustrativa e quadro economico;

- CIM-ESE_A_02 - Documentazione fotografica dell'intervento;

- CIM-ESE_A_03a - Relazione geologica ampliamento cimitero;

- CIM-ESE_A_03b - Relazione geologica nuova viabilità;

- CIM-ESE_A_04 - Elenco prezzi;

- CIM-ESE_A_05 - Computo metrico;

- CIM-ESE_A_06 - Stima Lavori;

- CIM-ESE_A_07 - Lista delle lavorazioni e forniture;

- CIM-ESE_A_08 - Stima incidenza della manodopera;

- CIM-ESE_A_09 - Cronoprogramma lavori;

- CIM-ESE _A_10 - Piano di Manutenzione;
- CIM-ESE _A_11 - Capitolato Speciale Appalto;
- CIM-ESE _A_12 - Schema di contratto;
- CIM-ESE _A_13 - Schema quadro elettrico;

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

- CIM-ESE_CS_01 -Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- CIM-ESE_CS_02 -Analisi e Valutazione dei Rischi;
- CIM-ESE_CS_03 -Stima dei costi della sicurezza;
- CIM-ESE_CS_04 -Planimetria di cantiere allegata al piano di sicurezza;

Relazioni progetto strutturale:

- CIM-ESE_S_01_rev-01 - Relazione di calcolo;

- CIM-ESE_S_01_(A) - Relazione di calcolo TOMBE prefabbricate;

- CIM-ESE_S_01_(B) - Relazione di calcolo LOCULI prefabbricati;

- CIM-ESE_S_02_rev-01 - Relazione geotecnica;

- CIM-ESE_S_03 - Piano di manutenzione delle opere strutturali;

- CIM-ESE_S_04 - Stampato A1 Genio Civile
- CIM-ESE _S_05 - Nomina del Collaudatore in C. O.
- CIM-ESE _S_06 - dichiarazione progettista delle strutture

- CIM-ESE _S_07 - relazione sui materiali

- CIM-ESE _S_08 - asseverazione del progettista delle strutture

- CIM-ESE _S_09 - Vita nominale e classe uso

- CIM-ESE _S_10 - Richiesta integrazione del Genio Civile

- CIM-ESE _S_11 - Autorizzazione sismica Genio Civile di Treviso

Elaborati grafici architettonici:

- Tav. A-01: Planimetria stato di fatto e schema di drenaggio esistente, sezioni M4, M5, S1,

S2, S3;

- Tav. A-02: Planimetria stato di progetto e schema di nuovo drenaggio. Particolari nuovo

marciapiede. Sezioni M1, M2, M3, M5, M6;

- Tav. A-03: Planimetria comparativa. Particolari costruttivi comparativi;

- Tav. A-04: Pianta stato di fatto. Pianta comparativa. Prospetto e sezione A-A comparativa;
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- Tav. A-05: Pianta ampliamento cimitero e percorsi interni;

- Tav. A-06: Pianta copertura superiore ed inferiore stato di progetto ampliamento cimitero;

- Tav. A-07: Prospetti stato di progetto ampliamento cimitero;

- Tav. A-08: Particolari tombe di famiglia interrate. Pianta sezione e prospetti;

- Tav. A-09: Sezioni esecutive A-A, B-B, H-H, dettaglio pavimentazione;

- Tav. A-10: Tombe di famiglia interrate: dettaglio del sigillo e telaio;

- Tav. A-11: Dettaglio posizione marmi su loculi. Dettaglio croce ossari. Dettagli parapetto e

pavimentazione zona ossari;

- Tav. A-12: Planimetria nuova viabilità (II° stralcio). Profilo longitudinale S1 di progetto;

- Tav. A-13: Sez. esecutive nuova viabilità di accesso (II° stralcio). Sezioni S4, S5, S6, S7;

Elaborati grafici strutturali:

- Tav. S-01 rev-01: Pianta fondazioni. Pianta nuove tombe di famiglia prefabbricate. Sezioni

A-A, B-B, G-G, F-F. Particolari costruttivi;

- Tav. S-02 rev-01: Pianta copertura loculi. Sezioni D-D, E-E, H-H, I-I, L-L. Particolari

costruttivi;

- Tav. S-03 rev-01: Pianta copertura pensilina. Sezioni M-M, N-N, O-O, P-P, Q-Q, R-R.

Sezione muro di sostegno M1, M2, M3, M5, M6. Sezioni S-S, T-T strutture prefabbricate

interrate;

- Tav. S-04: Dettagli fissaggio marmi su loculi. Dettaglio fissaggio loculi prefabbricati alla

struttura gettata in opera;

- Tav. S-05: Manufatto cimiteriale prefabbricato, tomba di famiglia monolitica interrata 6

posti;


